ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:–ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಯಿಂದ ಆರೋಮ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ 3ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ 'ಎ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 16ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1975 ಮೀಟರ್‌ಗಳು) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಮೇತ ರೂ.13.93 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 263 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019 ದಿನಾಂಕ:25–11–2019

******

01) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು ಯಿಂದ ಆರೋಮ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ 3ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ 'ಎ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 16ನೇ 'ಬಿ' ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರೂ.13.93 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

02) ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ರವರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜು ಯಿಂದ ಆರೋಮ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ 3ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ 'ಎ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 16ನೇ 'ಬಿ' ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

03)

Sl. No.	Items	Amount, Rs.	Amount, Rs. Crores
1	Carriageway Improvements	4,29,31,250.45	4.29
2	Traffic Signs, Markings and Other Road Appurtenances	12,85,314.82	0.13
3	Uliity ducts,Utility Lines, Power Cross Over Chambers, Sewer Chamber	2,64,36,136.61	2.64
4	Rain Water Harvesting	13,67,591.30	0.14
5	Roadside Drain	2,60,47,400.42	2.60
6	Kerb and Footpath improvement	1,76,96,565.47	1.77
7	Dismantling Work	42,00,375.45	0.42
	Construction Cost, Rs.	11,99,64,634.52	12.00

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞೆಗಳು

	Maintenance cost(2.5% of Construction Cost)	29,99,115.86	0.30
	Amount put to tender	12,29,63,750.38	12.30
	GST Components (12%)	1,47,55,650.05	1.48
	DPR, PMC Charges @ 1% of Construction Cost	11,99,646.35	0.12
	Quality Control @ 0.25% of Construction Cost	2,99,911.59	0.03
	Rounding off	81,041.64	
	Total Project Cost, Rs.	13,93,00,000.00	13.93

04) ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.13.93 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತತ್ಸಂಬಂಧ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರನ್ನು ಕೋರಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

05) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

26 NOV 2019

1027

06) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರಗಳನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕೋರಿದೆ.

07 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು (ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ 1 ರಿಂದ 6 ರವರೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರು

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: White topping of road from Shankaralinga Swamy Mutt Road to Shankaralinga First Grade College Road Bakery

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: -3-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: IC/Y/PR/1551/19-20

ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

13.93 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಕಮಿಷನರ್ ರವರು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮಾಯಸಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು

8) ವಿಶೇಷ ಕಮಿಷನರ್ (ಯೋಜನೆ)

Examine the proposal and nature of work and Submit your Comments on availability of funds under "Nava Nagarotthana" for executing the work.

4.12

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ದಿನಾಂಕ 27/11/19 ಸಂ 6950 (ಯೋಜನೆ)

Ch. Ficiam. office.

9/12/19

352
6/12/19

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ತಿಗಳು

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ನಆಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂ. 8015.37 ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚಮಾಡಲು ರೂ. 50.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡಿಕೆ (8)ರ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ) ರವರು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (7) ರವರೆಗೆ ಯಲಹಂಕ

10. ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್‌ಯಿಂದ ಆರೋಮ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ 2ನೇ 'ಎ' ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 16ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರೂ. 13.93 ಕೋಟಿಗಳಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ದ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರೂ. 50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಪಿ-3756 ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ರಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೂ. 20.72 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ವಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ರೂ.

11. 29.28 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ. 13.93 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

12. ಮಾನ್ಯ. ಆಯುಕ್ತರು /

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

18/12/19

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ White topping of road from Sishadripuram First grade college to Aroma bakery in Yelahanka Ward-4 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —5—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SC(P)/PR/7587/14-

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
13.	Proposal is for executing Vehicle Topping Projects in Yelahanka Assembly Constituency from Sheshadripuram College to Aroma bakery junction. May kindly peruse Para 10/N on funds to be considered for incurring expenditure on this project. Here Estimate on the financial implication on the project is for Rs 13.93 Crores. Letter Submitted in this regard addressed to State govt. for

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Seeking approval on the Project.

18/12

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

14) Hon. Comm. Sir

Agreed. L. H. Anil Kumar
18/12/2019
Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike

ದಿ.ಜಂ.ಆಯು.ಬೃಬೆಮಪಾ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಸ್.ಆರ್. (1) ಕ್ರ.ಸಂ.6275
ದಿನಾಂಕ 18.12.19

15) ಕಂಡಿಕೆ(14)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ನಅಇ 263 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:08–01–2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎಂಎನ್‌ಪೈ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:20–09–2019 ರ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಯಡಿ ರೂ.8015.37 ಕೋಟಿಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರುವ "ವೈಟ್‌ಟಾಪಿಂಗ್" ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಅಯ್ದ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ "ವೈಟ್‌ಟಾಪಿಂಗ್" ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನದ ಪೈಕಿ "Whitetopping of road from Sheshadripuram First grade college to Aroma Bakery junction via 3rd cross road, 1st A main road, 16th B cross road ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಬೃಬೆಮಪಾ

16) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

White topping of road from Shobhadra pure ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —7—
College Road ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/PRY2/ /19-20
JC/Y/1551/19-

ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (15) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆದೇಶ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ

14 ಪೆಂಡ ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಅ.ಚ)

ಕಂಡಿಕೆ 15 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಿತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Special Commissioner (Project)
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike

Hon. Comm. Sir

ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಯೋಜನೆ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Spl. Comm. (P)

Commissioner
Bruhat Bengaluru Mahanagara P

29/11/2020

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ 27.11.2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ 27-11-2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ 27/11/2020
8613

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.
ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ
ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ದಿನಾಂಕ 14/11/20
8300

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3139/2019–20, ದಿನಾಂಕ 25–10–2019 ರನ್ವಯ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಲಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಡಿಕೆ (19)ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ವಾರ್ಡ್ 04ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3756ರ ಮುಖ್ಯಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಡಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ 07194 ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 30/1/2020
	ಕಂಡಿಕೆ (19)ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದಂತೆ, 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 04ಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3756ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನದಡಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 004–20–000091 ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ತಡವಾಗಿ ವರದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಂಡಿಸುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ–20/09/2019 ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಯುಕ್ತರು/ಪಿಆರ್/3159/2019–20, ದಿನಾಂಕ–01/10/2019ರಲ್ಲಿನ ಷರತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಡತ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 31/1/2020
	ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎಸ್ ಎಸ್ ಯುಟರ್ ಎಂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560 001 31/1/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:	**White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross Road 1st A Main Road, 16th B Cross Road Annexure –F(2)** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಉಲ್ಲೇಖ:	1) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿ: 20-09-2019 2) ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 263 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019 ದಿ: 08-01-2020

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ(1) ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018, ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019ರ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂ.8015.37 ಕೋಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲು ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್‌ಯಿಂದ ಆರೋಮ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ 2ನೇ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 16ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ರೂ.13.93 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.50.00 ಕೋಟಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **M/s.Infra support Engineering Consultants Pvt Ltd.,** ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ BWSSB ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ದರಗಳನ್ವಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) Earthwork excavation
2) Dismantling of existing structure
3) Compaction
4) GSB
5) Wet mix macadam
6) Bituminous macadam
7) Bituminous Concrete
8) Dry Leal Concrete
9) PCC 1:2:4
10) TMT Steel
11) RCC NP3 pipes
12) Providing and laying White topping
13) HDPE pipes

ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

14) 100mm precast slabs
15) Heavy duty cobble stone
16) Kerb stones etc.,

29) ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (**TAC Committe**) ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

30) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 375 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2018 ದಿನಾಂಕ: 20-09-2019 ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನವ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:F(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 263 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019 ದಿನಾಂಕ: 08-01-2020ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರೊಳಗೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ (**TAC Committe**) ಮಂಡಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

31) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ದಿನಾಂಕ: 23-01-2020 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **M/s.Infra support Engineering Consultants Pvt Ltd.,** ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ [illegible] ದರ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -11-

Providing of topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23-01-2020 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ M/s.Infra support Engineering Consultants Pvt Ltd., ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ BWSSB ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

33) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

34) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಯ.ವ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23-01-2020ರಂದು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ, BWSSB 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮೆಮೊ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಯ.ವ)

35) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

36) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ-ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕ ( )ರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ-ಯ.ವ)

37) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

38) ವಿಷಯ: White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross Road 1st A Main Road, 16th B Cross Road Annexure –F(2)ರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/YNK/EE (Project)/TEND/30/2019-20 Dated: 26-02-2020 (INDENT No:40490)**

** ** ** ** ** ** **

39) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross Road 1st A Main Road, 16th B Cross Road Annexure –F(2)** ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 26–02–2020 ರಂದು e-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, 2017–18ನೇ ಸಾಲಿನ BWSSB ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**1393.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್–ಬಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

40) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/YNK/EE (Project)/TEND/30/2019-20 Dated: 26-02-2020** ರಂದು KTPP Act ಅನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: **01-03-2020** ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

41)

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	**White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross Road 1st A Main Road, 16th B Cross Road Annexure –F(2)**
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳು
5	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾಂ.ಮ/ಯವ/ಪಿಆರ್/ /2019–20 ದಿನಾಂಕ:
6	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. **12,28,51,472.43**
7	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಮೂಲ ಧಾವಿ ಸಲ್ಲಿ	ದಿ: 09-03-2020 ಸಂಜೆ 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

8	ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು	ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ
9	ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 11-03-2020 ರಂದು 4.00 PM ಗಂಟೆಗೆ
10	ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	ದಿ: 12-03-2020 ರಂದು 4.30 PM ಗಂಟೆಗೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:**13-03-2020**ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಮೂರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಸಂಸ್ಥೆ ರವರು, ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

1. **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited)**
2. **Sri. Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)**
3. **Sri.Pannkuzhyil Joseph Baby(PJB Engineers Private Limited)**

ಸದರಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಬಿಡ್‌ದಾರರು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited) & Sri. Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)** ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Pannkuzhyil Joseph Baby (PJB Engineers Private Limited)** ರವರ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ & **Line of Credit** ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16-03-2020 ರಂದು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 30-03-2020ರಂದು ಖುದ್ದು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿರುವಂತೆ ಇದವರೆವಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ Confirmation ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮೂಲ **Bank Guarantee** ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited) & Sri. Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)** ರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನೆ – ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲ) ಕಂಡಿಕೆ (3) ರಂತೆ (4) ಕನಕಪುರ ಮನೆಯಿಂದ
ಮೂಸ್ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೆಲ್ಲರ್ ಸಭೆಯನ್ನು
ತಿರ್ಗಾ ಮಾಲ್ಯ ಮನೆಯ ಪಂಪಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹಿನ್ನು ಮೋದಲೆಗೆ
ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

pl. Examine & put up

ಗಮನಿಸಿ :- ಟಿಂಡರ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ Higher Power Committee
ಮುಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

11/6

9.6

Special Committee ದಿನಾಂಕ 11/6/2020 ರಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

11/6/2020

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

52 ಕಂಡಿಕೆ(51)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:11-06-2020ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited)** ಮತ್ತು 2) **Sri. Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)** ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.(ನಡವಳಿ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).

53 ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ / ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರ ಸಂಧಾನದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ 1) **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited)** ಮತ್ತು 2) **Sri. Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)** ರವರು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 15/6/2020
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

54 ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) 15.6

55 ಕಂಡಿಕೆ(51)ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರು ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ದಿನಾಂಕ:11-06-2020ರಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ 1) **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited)** ಮತ್ತು 2) **Sri. Pichakal Venkateshwar Rao(Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)** ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತೆ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರುವಂತೆ. ದಿನಾಂಕ:16-06-2020ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ.	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂಗಳಲ್ಲಿ)	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ
1	Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited)	1393.00	1228.52	17,37,98,249.65	(+)41.47%
2	Sri. Pichakal Venkateshwar Rao (Amrutha Constructions Pvt Ltd.,)			17,96,69,433.60	(+)46.25%

56

Yelahanka. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri. C.Premachandar Reddy (NCC Limited)** ರವರು ರೂ.17,37,98,249.65 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018-19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.41.47% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

57) H.V. 17/6/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ.ವಿ)

58) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
18/6.

59) ಸ.ಆ.(ಯೋ.ವಿ)

ದರ ಸಂಧಾನದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಂಡಿಸಿ.
18/6

60) ನೀಡಿ

ಕಂಡಿಕೆ(59)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.C.Premachandra Reddy M/s NCC Limited** ರವರಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ದಿನಾಂಕ: 30-06-2020 ರೊಳಗಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಧಾನದ ದರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ದರ ಸಂಧಾನ ಪತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ

ಸ.ಆ(ಯೋ.ವಿ)

61) ಕಾ.ಪ್ರಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ-ಯ.ವ) 18/6

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.C.Premachandra Reddy M/s NCC Limited** ರವರು ದಿ:30-06-2020 ರಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.C.Premachandra Reddy M/s NCC Limited** ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಿಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 5.00%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಸಹ ಸದರಿಯವರು ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನವು ಹೆಚ್ಚುಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

Bitumen topping Road from Sheshad ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ -17-
Veterinary College Road, Yelahanka. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ನಿರ್ವಹಣೆ ಅವಧಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರೂ.14,74,88,000.00 ಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವಂತೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಜೂರಾತಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.16.70% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ (ಮಂಜೂರಾತಿ ದರ) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಿಮಿಯಂ	ಷರಾ
1	Sri.C.Premachandra Reddy M/s NCC Limited	1228.52	1737.98	41.47% ಹೆಚ್ಚು	1474.88	16.70% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್–1

63) ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.C.Premachandra Reddy M/s NCC Limited** ರವರು ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರೂ.14,74,88,000.00ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 2018–19ನೇ ದರಪಟ್ಟಿ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.16.70% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

03 JUL 2020
289

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋ.ವಿ)
2/7/2020

64) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಕಂಡಿಕೆ (63) ರಂತೆ (64) ರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೊದಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

65. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನಾ ವಲಯ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd cross road 'A' A Main road, 16th B cross road ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವಂತೆ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು(ಯೋಜನಾ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:03-06-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ದ್ವಿಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:11-06-2020ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16-06-2020 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ 62 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ದರಸಂದಾನ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ)
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ.ಎ.ಕೆ/ಆರ್.ಎ/1879
ದಿನಾಂಕ 16-06-2020

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:– ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರಲ್ಲಿ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಕಾಲೇಜ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರೋಮಾ ಬೇಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೂ ವೈಟ್‌ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ, ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04ರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:08–02–2021 ರಂದು ಮೆ॥ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಲೀಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ 2.0 ಕಿ.ಮೀ, ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 7.5 ಮೀಟರ್, ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಅಗಲ 2.5 ಮೀಟರ್, Buffer Zone ಅಗಲ 1.5 ಮೀಟರ್, RCC ಚರಂಡಿ(2'x2'), ರಸ್ತೆಗೆ M40 grade Concrete ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. OFC cable ಗಳಿಗೆ Cross duct Chambers ಮತ್ತು NP3 Hume pipe ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ Resident welfare association ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಶಿಥಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಈ ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು Manhole ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿ–7 ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಟಿ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು utility duct ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ utility duct ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಿ–7 ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಯು.ಜಿ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಕಾಂ ರವರಿಗೆ utility duct ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 300.00 ಮೀಟರ್ ರಷ್ಟು ಉದ್ದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ utility duct ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆವಿರುವ 1980.00 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು(4) 200mm dia HDPE Pipeline ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮರಗಳ ಸುತ್ತಾ Solid

ವಿಷಯ : White-topping ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಛೇರಿ ಕೈಗಾಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —21—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Blocks ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 200mm dia HDPE Pipelineಗೆ ಮತ್ತು Solid Blocks ಗಳಿಗೆ EIRL ಮುಖಾಂತರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಹಾಯಕ(ಯ.ವ) Asst. Executive Engineer Project Division Yelahanka Zone BBMP, Bangalore - 92 ಕಾರ್ಯ(ಯೋಜನೆ-ಯ.ವ) Executive Engineer Project Division Yelahanka Zone BBMP, Bangalore-92 —74— ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 17/5/21 ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಇ(ಗ್ರ)

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross road 1st A Main Road, 16th B Cross road Annexure –F(2) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3756(CM Nava Nagarothana White Topping ub selected roads)ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ 004-20-000091 ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.1393.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s NCC Limited ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.1.00%ರಷ್ಟು , ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.12,40,79,732.00 ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 215 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 09–11–2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/181/2020-21 ದಿನಾಂಕ:08-02-2021 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ (EIRL) ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್– ಮೊತ್ತ ರೂ.84,53,278.05 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.84,53,278.05(ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 6.81% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

AE

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ White topping ಕಾಮಗಾರಿ EIRL ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -23-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(81)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.13.93ಕೋಟಿ. 2. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.84,53,278.05(6.81%)ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
(82)	ಮು.ಲ(ಪ್ರಭ)
(83)	ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಕುರಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

89)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

White Topping of road from Sheshadripuram First Grade College to Aroma Bakery Junction via 3rd Cross road 1st A Main Road, 16th B Cross road Annexure –F(2) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**1393.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3756(CM Nava Nagarothana White Topping ub selected roads)**ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **004-20-000091** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**1393.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ *ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.*

90)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s NCC Limited** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**1.00**%ರಷ್ಟು ಸಂಧಾನಿತ ಮೊತ್ತ ರೂ.**12,40,79,732.00** ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ನಅಇ 215 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 09–11–2020 ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**181/2020-21** ದಿನಾಂಕ:**08-02-2021** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

91)

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ(EIRL-1) ಮೊತ್ತ ರೂ.8453278.05ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip-1)ವಿವರಗಳ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

92)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್–1 ಮೊತ್ತ ರೂ.986575.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

93)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ದಿನಾಂಕ: 07–02–2022ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿ, ಕೋವಿಡ್–19 ಇದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ BWSSB ವತಿಯಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿದ UGD pipe line Restorationಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ವಿಳಂಬವಾದುದ್ದರಿಂದ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:30–08–2022 ರವರೆಗೆ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇ.65% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಅದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

94) 1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್-1 ಮೊತ್ತ ರೂ. 9865745.05 ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 0.80% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ

2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:30-06-2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ 14/03/2022

Asst. Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore - 92

95) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ-ಯ.ವ)

ಮೇಲಿನ (93) ರಿಂದ (94) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ① Dismanting of existing structure ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ Worksl;p-1 ಅನ್ನು ಮಂಜೂರುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ Worksl;p-1 ರ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 9,86,575.05/- ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ Tender ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ 0.80% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ Worksl;p-1 ರಂತೆ ಕಿರಿಯರ ಯಂತ್ರಾಧ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಸಿದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

96) ಮೇಲ್ವಿ ಪ್ರಭಾಯುತರವರು (ಯು.ವಿ)

TA

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 28

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

97) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Whitetopping of road from sheshadripuram first grade collage to Aroma Bakery Junction Via 3rd cross road 1st A main road 16th B cross road Annexure F-(2) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.13.93ಲಕ್ಷಗಳು
2. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್-1 ಮೊತ್ತ ರೂ.9,86,575.05(0.80%)ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ-1 ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

98) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

99) ಕಾ.ಇ.ಅ.(ಯಲ)